

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|----------------------|
| 工事等の名称 | 白河市総合運動公園中央体育館階段改修工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 平成30年 6月 7日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 202 会議室 |

(単位:円)

1 入札調書

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第303108号 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 2,250,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 2,327,000 | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 2,376,000 |
| | 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹 | 2,400,000 | | | | | |
| | 渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄 | 2,300,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 2,200,000 | | | | | |
| | 株式会社 永野ハウス 代表取締役 永野 忠次 | 2,330,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成30年6月11日 | 建築 | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 2,376,000 | H30.6.11 | H30.8.31 | 白河市 北中川原 地 内 | 正面入口階段の改修 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。