

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 立石地内送配水管布設替積算業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第309704号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	1,890,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	2,059,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	2,041,200

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年7月9日	積算	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	2,041,200	H30.7.9	H30.9.18	白河市 立石 地内	工事積算業務 工事費100,000千円を超え 200,000千円以下 工種 道路改良	一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、市町村 が行う事業等に関する技術支援を目的に設立され た法人であり、積算に関する豊富な経験と専門知識 を有しているため。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
平成30年9月12日				()	H30.7.9				関係機関との協議・指示等により当初設計を変更が 生じたため。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。