

入札及び契約調書

工事等の名称	ひがし幼稚園施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303115号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	3,050,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,015,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	3,132,000
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	3,080,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	2,900,000					
	相馬工務店 相馬 利幸	3,150,000					
	有限会社 鈴木工務店 代表取締役 鈴木 芳則	3,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月13日	建築	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	3,132,000	H30.8.13	H30.11.12	白河市 東釜子字枇杷 山 地内	ひがし幼稚園:RC造 平屋建て 延床面積 740.37㎡ 西側倉庫・壁:解体 テラス屋根:犬走りコンクリート貼り、防風フェン ス設置	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。