

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 外面市営住宅1号棟電源容量改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 8月30日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303116号	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	14,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,141,000	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	14,904,000
	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	13,800,000					
	有限会社 進電工 代表取締役 夙戸 善之進	14,000,000					
	有限会社 オカザキ電設 代表取締役 岡崎 翔	14,348,000					
	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 勝雄	14,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月3日	電気設備	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	14,904,000	H30.9.3	H31.3.4	白河市 大信増見字中 沢 地内	外面市営住宅1号棟:RC造 3階建て 24戸 電源容量改修20A→30A	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。