

入札及び契約調書

工事等の名称	大信日仙集会所・消防屯所建設実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 9月 6日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303605号	有限会社 相楽建築研究室 代表取締役 相楽 尚弘	2,290,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,268,000	一級建築士事務所 アトリ工楓 代 表 十文字 孝	2,376,000
	画夢設計事務所 代 表 角田 甚一	2,250,000					
	一級建築士事務所 アトリ工楓 代 表 十文字 孝	2,200,000					
	佐藤英一設計事務所 代表 佐藤 英一	2,250,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,270,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月10日	建築設計	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	2,376,000	H30.9.10	H30.12.10	白河市 大信隈戸字日 向屋敷 地内	集会所・消防屯所建設:木造平屋建て 床面積 122㎡程度 既存集会所・消防屯所解体:木造平屋建て 床 面積100㎡程度	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。