

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	あぶくま地区農業集落排水事業 処理施設改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	平成30年 9月 6日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第305201号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	17,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	17,433,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	18,468,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	17,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	17,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月10日	機械設備	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	18,468,000	H30.9.10	H31.3.20	白河市 東深仁井田字 東本田 地内ほか	下水処理施設 1式 蕪内第2中継ポンプ 2台	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。