

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金勝寺幹線管渠橋梁添架実施設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	平成31年 4月18日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15602号	公益財団法人 福島県下水道公社 理事長 杉 明彦	2,290,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	2,322,000	公益財団法人 福島県下水道公社 理事長 杉 明彦	2,473,200

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年4月22日	土木設計	公益財団法人 福島県下水道公社 理事長 杉 明彦	2,473,200	H31.4.22	H31.9.19	白河市 田町 地内	実施設計業務 1式	当社は当市を含め多くの自治体において下水道事業 全体に関する専門的な知識・能力を有し、設計積算、管 渠調査からシステム運用、長寿命化計画策定の助言まで一 貫して行う能力を有する県内唯一の機関であることから、 重要構造物の実施設計において、公益財団法人福島県 下水道公社と地方自治法施行令167条の2第1項第2号 の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )	着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
	( )	着手 年月日	完成 年月日					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。