

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	ひがし保育園改築実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成31年 4月25日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第13602号	有限会社 辺見美津男設計室 代表取締役 辺見 美津男	18,600,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行 った場合における選定 理由」参照	18,685,000	有限会社 辺見美津男設計室 代表取締役 辺見 美津男	20,088,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成31年4月26日	建築設計	有限会社 辺見美津男設計室 代表取締役 辺見 美津男	20,088,000	H31.4.26	H31.9.30	白河市 東釜子字枇杷 山 地内	ひがし保育園改築工事に伴う実施設計業務委託 延床面積990㎡	本業務委託は、ひがし保育園改築に伴う実施設計 業務であることから、当該業務の基本設計を遂行 し、本業務に必要な知識及び資料を有し、基本設計 の意図を十分把握している有限会社 辺見美津男 設計室との随意契約する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							