

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 広谷地線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 4月25日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302147号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	8,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,116,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,640,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	8,100,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	8,050,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,000,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,120,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年4月26日	舗装	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,640,000	H31.4.26	H31.7.29	白河市 豊地筋内小屋 地内	施工延長 L=120.0m 舗装工 A=720.0㎡ 路上再路盤工(CA)A720.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。