

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 夏梨関辺線舗装補修(第3回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 4月25日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第302145号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,357,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,960,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,260,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,200,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年4月26日	舗装	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,960,000	H31.4.26	H31.8.13	白河市 関辺大北向 地内	施工延長 L=163.0m 表層工(再生密粒度As20F)A=978.0㎡ 路上路盤再生工(CAE)A=978.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。