

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 表郷・東地区 遠隔監視システム改修工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 元年 8月 8日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第19109号	クシダ工業 株式会社 代表取締役 串田 洋介	23,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	23,743,000	クシダ工業 株式会社 代表取締役 串田 洋介	25,300,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和元年8月13日	電気設備	クシダ工業株式会社 代表取締役 串田 洋介	25,300,000	令和元年8月13日	令和2年3月12日	白河市 表郷金山 地内 ほか	遠隔監視システム整備 1式	クシダ工業株式会社は、現在本市水道事業で運用している遠隔監視システムを構築した会社であり、同社と随意契約を行うことにより、新たにシステムを構築することなく現在使用しているシステムへ接続することが可能となるため、著しく有利な価格で導入することが出来る。また、複数のシステムを導入するより、一元管理することで維持管理の費用負担が削減される。このことから、地方自治法施工令第167条の2第1項第7号(著しく有利な価格)の規定に基づき、クシダ工業株式会社との随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
	()								

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。