

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 瀬戸原市営住宅1号棟解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和元年 12月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第13122号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	1,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,218,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,298,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,250,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,230,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	1,250,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,180,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和元年12月16日	建築工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,298,000	令和元年12月16日	令和2年3月5日	白河市 表郷金山字瀬 戸原 地内	瀬戸原市営住宅1棟 PC造 平屋建て 延床 面積:62.1㎡の解体			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
					着手 年月日	完成 年月日				
				()						
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
				()						
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日					
		()								
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
		()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。