

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 飯土用二枚橋線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 12月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12218号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,277,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,010,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,150,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,250,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,270,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和元年12月16日	舗装工事	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,010,000	令和元年12月16日	令和2年3月26日	白河市 大信豊地字並木 地内	施工延長 L=398.0m 表層工 A=1,373.1m <sup>2</sup> 不陸整正 A=1,373.1m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。