

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業（仮称）新田町大橋添架金具設置工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 1月 9日
入札場所	マイタウン白河2階中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第19113号	東開・横河特定建設工事共同企業体	4,000,000	3,900,000	随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	3,787,000	東開・横河特定建設工事共同企業体 代表者 東開工業 株式会社 代表取締役 高野 次郎 構成員 株式会社 横河ブリッジ仙台営業所 所長 大河原 宏	4,070,000

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年1月14日	上水道	東開・横河特定建設工事共同企業体 代表者 東開工業 株式会社 代表取締役 高野 次郎 構成員 株式会社 横河ブリッジ仙台営業所 所長 大河原 宏	4,070,000	令和2年1月14日	令和2年3月27日	白河市 追廻 地内	支持金具設置 N=101.0基	本工事は、(仮称)新田町大橋に上下水道管を添架するため橋梁上部工の主桁に支持金具を設置し、上部工と支持金具が一体の構造物として密接に関連する付帯的な工事である。現在、県発注の橋梁上部工と交錯する箇所であり、工期の短縮、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、(仮称)新田町大橋上部設置工事を請け負っている東開・横河特定建設工事共同企業体と「地方自治法施工令第167条の2第1項第6号」の規定に基づき、随意契約する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				( )					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。