

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	芳賀須内番倉線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12220号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	25,300,000		随意契約	25,806,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	27,720,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,600,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	25,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	25,200,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	25,800,000					
				2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	27,720,000	令和2年6月25日	令和3年2月3日	白河市 小田川愛宕下地内ほか	施工延長L=144.5m コンクリート積ブロックA=238.2m	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。