

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	史跡白川城跡1工区ほか法面復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 5月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 地下第1会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第14110号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	37,000,000		随意契約	37,573,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,370,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,700,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	36,900,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	37,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	37,300,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年5月18日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,370,000	令和2年5月18日	令和3年1月18日	白河市 藤沢山 地内	施工延長 L=52.8m 法面工 A=986.5m ² 排水構造物工 L=79.7m	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した史跡白川城跡1工区及び2工区法面の災害復旧を行うもので、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2項第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。