

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河第二中学校建設事業 機械設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 6月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23104号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	37,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	37,666,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	40,700,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	38,700,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	37,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 名称及び	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年6月25日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 頭一郎	40,700,000	令和2年6月25日	令和3年9月30日	白河市 和尚壇 地内	中学校建設に伴う機械設備工事 昇降機設置 積載量1300kg 定員20名		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。