

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	旧小峰城太鼓櫓整備設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 6月 25日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23603号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	3,640,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,616,000	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	3,850,000
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	3,670,000					
	株式会社 深谷設計 代表取締役 深谷 義明	失格					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	3,640,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	3,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月29日	建築設計	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	3,850,000	令和2年6月29日	令和3年3月19日	白河市 郭内 地内ほか	木造2階建て 延床面積25.69㎡の歴史的建築物の移築の設計 建築基準法の適用除外を受けるための資料作成・協議	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。