

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業（仮称）新田町大橋配水管添架工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 2年 7月 2日
 入札場所 2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額（税 抜 き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第29105号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	78,300,000		80,750,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	86,130,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	82,000,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	80,000,000				
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	81,500,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要		
				着手年月日	完成年月日				
令和2年7月6日	上水道工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	86,130,000	令和2年7月6日	令和3年3月25日	白河市 追廻 地内	配水管 DIP-GXφ200 L=23.80m、仕切弁工 N=1基 水管橋 SUS304φ200A L=205.97m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。