

入札及び契約調書

工事等の名称	史跡名勝南湖公園2工区ほか法面復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 7月 2日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第24102号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,700,000		随意契約	35,724,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	38,500,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	35,450,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	35,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	35,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	35,300,000					
					2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年7月6日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	38,500,000	令和2年7月6日	令和3年3月8日	白河市 南湖 地内	施工延長 L=178.0m 法面工 A=579.2m ² カゴ工 L=126.0m	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した史跡名勝南湖2工区～4工区法面の災害復旧を行うもので、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2項第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。