

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	旧小峰城太鼓櫓解体保存工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 10月 8日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23109号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	5,180,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,210,000	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	5,665,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	5,200,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	5,150,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	5,250,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	5,220,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月12日	建築工事	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	5,665,000	令和2年10月12日	令和3年2月9日	白河市 郭内 地内	旧小峰城太鼓櫓(市重要文化財)の移築に伴う 解体と部材の保存 木造2階建て 延床面積25.69㎡ ※旧荒井家住 宅の外壁の補修を含む		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。