

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業硯石橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 8日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22112号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	24,570,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,964,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	26,950,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,600,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	24,680,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,650,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月12日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	26,950,000	令和2年10月12日	令和3年3月19日	白河市 表郷藩沢字硯 石 地内	橋脚鋼板巻立て工 N=8本 橋脚枕梁増厚工 N=2基 断面修復工 V=0.04m <sup>3</sup> 橋梁塗装工 A=22.9m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。