

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	地域防災がけ崩れ対策事業土武塚地区法面工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 8日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12240号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	32,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	32,284,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	34,760,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	31,900,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,600,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	31,850,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	32,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月12日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	34,760,000	令和2年10月12日	令和3年3月19日	白河市 土武塚 地内	施工延長 L=16.0m 吹付砕工 L=912.2m 植生基材吹付 A=396.8㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。