

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城歴史館空調設備改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 10月 15日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第23110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	15,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,630,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	16,720,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	15,900,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	15,400,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	15,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	15,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和2年10月19日	現冷機衛生設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	16,720,000	令和2年10月19日	令和3年2月26日	白河市 郭内 地内	小峰城歴史館(旧集古苑部分)の空調設備改修 ・展示室2・3及びロビー等全5室		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手年月日	完成年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。