

入札及び契約調書

工事等の名称	武道館耐震補強改修実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和3年8月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33611号	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	3,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	3,716,000	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	3,850,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

33611

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月30日	建築設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	3,850,000	令和3年8月30日	令和3年10月29日	白河市 向新蔵 地内	武道館の耐震補強実施設計	本委託は武道館の耐震安全性の確保を目的とし、耐震診断及び耐震補強基本計画で選定された補強計画に基づく、耐震補強実施設計を委託するものです。当該業務は武道館耐震補強基本計画にて選定した補強部材の配置や既存部との接合方法と整合性を図る必要がある一連の業務であることから武道館耐震補強基本計画作成業務を受託している 株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久 との随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	0							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。