

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	白河第五小学校普通教室棟増築工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 9月 30日
入札場所	2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第33106号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	51,500,000		52,280,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	56,100,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	51,200,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	52,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	51,700,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	51,000,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和3年10月4日	建築工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	56,100,000	令和3年10月4日	令和4年3月31日	白河市 白坂陣場 地内	○普通教室棟増築 ・鉄骨造 平屋建て 延床面積193.5㎡ (普通教室2室、児童用トイレ男女各1室)	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。