

入札及び契約調書

工事等の名称	田町地内配水管移設(第2回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 10月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39107号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	21,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,390,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,090,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	22,100,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,240,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	22,300,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	22,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完 成 年月日				
明治33年1月18日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,090,000	令和3年10月18日	令和4年3月31日	白河市 田町 地内	配水管移設工 ΣL=208.3m タタイル鑄鉄管GX形φ100 L=205.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=2.7m 仕切弁工 N=3基 排泥弁工 N=1基 空気弁工 N=1基 不断水仕切弁工 N=1カ所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着手 年月日	完 成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着手 年月日	完 成 年月日				
				()					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
		着手 年月日	完 成 年月日						
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。