

入札及び契約調書

工事等の名称	郭内地内ほか配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 10月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39108号	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	8,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,380,000	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	9,020,000
	株式会社 高橋工業 代表取締役 高橋 佳男	8,250,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	8,390,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	8,420,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完 年月日	成 日				
令和3年10月18日	上水道	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	9,020,000	令和3年10月18日	令和4年3月23日	白河市 郭内 地内ほか	施工延長L=26.4m DIP-NSEφ150mmL=11.4m DIP-NSEφ100mmL=2.9m DIP-NSEφ 75mmL=9.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ 50mmL=0.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ 40mmL=2.5m 不断水簡易仕切弁工φ150 N=1ヶ所 不断水簡易仕切弁工φ100 N=1ヶ所 不断水分岐工φ150×φ150N=1ヶ所 不断水 分岐工φ150×φ75N=1ヶ所			
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				()						
変更契約日				変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()						
変更契約日				変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
		()								

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。