

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 双石地区ポンプ設備工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 11月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第31102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	9,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,411,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	10,043,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	9,330,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,130,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月22日	さく井工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	10,043,000	令和3年11月22日	令和4年3月31日	白河市 双石麦ノ内 地内	井戸ポンプ設備工 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )	着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )	着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
	( )	着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。