

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅ほか給排水管改修設計業務委託
担 当 課 名	建築住宅課
入 札 執 行 日	令和 3年 12月 9日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第33608号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	5,200,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	5,475,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	5,720,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和3年12月13日	建築設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	5,720,000	令和3年12月13日	令和4年3月31日	白河市 関川窪 地内ほか	関川窪市営住宅6号棟7号棟、松風の里市営住宅1号棟から5号棟の給排水配管更生の設計業務	本委託は公営住宅建設・維持管理に関連する制度や公共工事に精通していることが求められるが、一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、公共建築に関する多くの実績から、公営住宅関連事業にも精通しており、質の高い業務成果が期待される。また、支援機構は令和元年度「市営住宅給排水調査業務委託」を担当しており、現場状況を熟知し円滑に設計業務に反映することができる組織である。このようなことから支援機構に業務を委託することにより、公共工事に係る品質の確保や、行政運営の効率化など市にとって利点が多いことから、地方自治法施行	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
	()								

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。