

# 入札及び契約調書

工事等の名称	表郷番沢地内(ゼロ債務)水路新設工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 4年 3月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第46101号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,491,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,730,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,400,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,430,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,300,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	4,370,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年3月15日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,730,000	令和4年4月1日	令和4年7月28日	白河市 表郷番沢字里 見 地内	施工延長L=140.0m 水路工L=140.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。