

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 鈴関橋水管橋詳細設計業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 4月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第39701号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	10,040,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	10,574,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	11,044,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和3年4月19日	土木設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	11,044,000	令和3年4月19日	令和3年9月13日	白河市 真舟 地内	水管橋詳細設計 配水管φ500mm L=48.7m 送水管φ400mmL=49.5m	本水管橋は、県道白河羽鳥線幹線橋同一下部工に設置された老朽化した口径400の送水管と口径500の配水管で、2径間、2泉管であります。更新設計にあたっては、代替となる配水ルートがなく、通水を維持しながら施工する必要があり、ルート選定や施工方法、経済性、橋梁形式の選定など、専門的かつ高度な知識・経験を要し、一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、公共工事の品質確保に関し、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、認定された発注者支援技術者により、発注関係事務を実施できる唯一の組織であり、さらに、県と市町村の出捐(しゅつえん)による法人で、計画・設計積算・工事監理業務を主たる業務とし、この業務を執行することにより地方公共団体の建設事業を補完支援するものであり、このことから、同機構に地方公共団体の事務の一部ある計画・設計を委託することは行政の効率化の面からも有利となるため。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()	着手年月日	完成年月日				
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手年月日	完成年月日				
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着手年月日	完成年月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。