

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	白河地域仮置場原状回復(ゼロ債務)工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 4月 7日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第44101号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	205,000,000		211,561,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	211,090,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	212,000,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	211,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	212,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	207,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	191,900,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

44101

(単位:円)

仮契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和4年4月11日	一般土木工事	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	211,090,000	白河市議会の議決を得た日の翌日から	令和5年1月31日	白河市 旗宿大久保 地内	盛土工 V=68,459.8m ³ 下部遮水シート撤去工 A=71,256m ² 大型遮蔽土の撤去工 N=12,162袋 角型遮蔽土の撤去工 N=18,386袋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。