

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石橋西谷地線1号橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42102号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	5,470,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,524,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,940,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	5,530,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,490,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	5,500,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年6月27日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,940,000	令和4年6月27日	令和4年11月21日	白河市 表郷高木字四 斗蒔 地内	橋長 L=8.93m 幅員W=4.5(4.9)m 断面補修工 V=0.01m3 橋面舗装工 A=39.6m2 胸壁補修工 V=1.3m3 伸縮目地設置工 L=9.8m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。