

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 関山線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42211号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	16,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,183,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,490,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,950,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	16,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	15,900,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	16,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年8月8日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,490,000	令和4年8月8日	令和5年2月27日	白河市 関辺吉ヶ沢 地 内ほか	関山線 施工延長L=72.0m 舗装仮復旧工N=1式 側溝工L=72.0m 久保本沼線 施工延長L=83.4m 舗装復旧工N=1 式 集水柵工N=2式 側溝工L=81.0m 夏梨引目橋線 施工延長L=20.0m 舗装工N=1式 側溝工L=20.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。