

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東中学校給食室空調設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 10月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33109号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	3,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,120,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	3,355,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	3,180,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	3,150,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,140,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	3,050,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年11月1日	暖冷房衛生設備工事	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	3,355,000	令和3年11月1日	令和4年3月31日	白河市 東釜子字狐内地内	厨房用空調設備設置 ・給食室 2台		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。