

入札及び契約調書

工事等の名称	増見隈戸線法面地質調査業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 5月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42702号	奥山ボーリング 株式会社 福島支店 支店長 和賀 征樹	650,000	辞退	特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	533,000		
	応用地質 株式会社 福島営業所 営業所長 上野 圭祐	990,000	辞退				
	国土防災技術 株式会社 福島支店 支店長 吉田 聡司	620,000	辞退				
	川崎地質 株式会社 福島営業所 所長 梅津 達男	960,000	辞退				
	日本工営 株式会社 福島事務所 所長 中條 智	800,000	辞退				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	測量・調査等					白河市 大信隈戸字中 田 地内	地表地質調査 A=0.005km ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。