

入札及び契約調書

工事等の名称	宝橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年5月19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32614号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	12,000,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	11,755,000	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	10,373,000
	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	13,600,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 早坂 佳之	11,950,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	9,430,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所長 佐々木 克彦	10,580,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年5月23日	土木設計	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	10,373,000	令和4年5月23日	令和4年11月16日	白河市 表郷中寺字向河原 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=41.6m 幅員W=3.0(3.6)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。