

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業関辺番沢線設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年6月2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32619号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	3,160,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,222,000	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	3,410,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	3,170,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	3,150,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	3,100,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	3,140,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和4年6月6日	土木設計	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	3,410,000	令和4年6月6日	令和4年9月16日	白河市 表郷番沢 字下田 地内	道路詳細設計L=0.19km		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。