

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|------------------------|
| 工事等の名称 | 小田ノ里太田川線ほか(ゼロ債務)舗装補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 3月 7日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|---------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第62202号 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 4,850,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 4,880,000 | 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之 | 5,225,000 |
| | 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之 | 4,750,000 | | | | | |
| | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 4,800,000 | | | | | |
| | 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉 | 4,880,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 4,900,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工※余裕期間制度準用 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--|------------------------|
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| 令和6年3月11日 | 舗装工事 | 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之 | 5,225,000 | 令和6年4月1日 | 令和6年6月19日 | 白河市 小田川馬橋 地内ほか | (小田ノ里太田川線)施工延長 L=200.0m 不陸 整正工A=400.0m ² 表層工A=400.0m ² (旭町三丁目地内)施工延長 L=70.0m 上層路 盤工A=280.0m ² 表層工A=280.0m ² | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。