

入札及び契約調書

工事等の名称	白河第二中学校建設事業 工事監理業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 7月 9日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第23602号	齋藤・中川・深谷設計共同体 代表者 株式会社 齋藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	67,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	67,963,000	齋藤・中川・深谷設計共同体 代表者 株式会社 齋藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	73,700,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年7月13日	監理委託	齋藤・中川・深谷設計共同体 代表者 株式会社 齋藤建 築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	73,700,000	令和2年7月13日	令和5年12月28日	白河市 和尚壇 地内	○白河第二中学校校舎等改築に伴う工事監理業務 ・校舎 RC造 3階建て 延床面積:7,339.72㎡ ・屋内運動場(武道場含む) RC造一部S造 2階建 て 延床面積:2,907.79㎡ ・プール棟その他付帯施設等 RC造及び木造等 平 屋建て 延床面積:350.00㎡	本業務は、狭小敷地である学校敷地内において校舎及び屋内 運動場など学校施設を全体的に建替えるもので、生徒の安 全や円滑な学校運営確保を図り、旧校舎解体から校舎、屋内 運動場建設及び屋外整備工事まで複雑な工事工程等を、設計 図書に基づき工事監理を行う必要がある。齋藤・中川・深谷設 計共同体 平成30年度 基本設計、令和元年 実施設計を担当 しており、現場の状況等を熟知し円滑な工事監理及び設計主旨 の反映を十分に図ることが出来る唯一の会社であることから 齋藤・中川・深谷設計共同体 代表 株式会社齋藤建築設計事 務所 代表取締役 齋藤 正明 との随意契約とする。なお、契 約の価格は県の委託基準に基づいており公正、妥当であると判 断されるため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定によ り、同条第1項の見積りを徴しない。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。