

入札及び契約調書

工事等の名称	金山地区農業集落排水事業機能強化実施設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 7月 9日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25701号	福島県土地改良事業団体連合会 会長 車田 次夫	2,160,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	2,246,000	福島県土地改良事業団体連合会 会長 車田 次夫	2,376,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月13日	土木設計	福島県土地改良事業団体連合会 会長 車田 次夫	2,376,000	令和2年7月13日	令和2年12月10日	白河市 表郷金山 地内	実施設計 一式	本業務は、白河市における農業集落排水施設の計画的・効率的な保全と改築・更新を目的とした実施設計業務である。福島県土地改良事業団体連合会は、県内市町村の特殊な技術を用いる農業集落排水処理事業の設計・積算等の業務を行う県内唯一の公的機関である。また、同地区の機能強化対策事業の基本計画策定業務を行い、施設の状況を把握・整理していることから、当該事業者と地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。