

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社田橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 5月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42604号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹 一	15,800,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	15,713,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 眞 崎 洋 三	10,758,000
	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠 藤 敦	18,300,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所 長 中 條 智	19,400,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 眞 崎 洋 三	9,780,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐 々 木 克 彦	14,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年5月23日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	10,758,000	令和4年5月23日	令和4年12月5日	白河市 表郷社田字久保田 地内ほか	橋梁補修設計 N=2.0橋 社田橋 橋長L=31.28m 和田篠柄山線1号橋 橋長L=9.35m 幅員W=2.0(2.5)m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。