

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小野田小学校給食調理室エアコン設置工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 8月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第53109号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	3,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,740,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,015,000
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,750,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	3,650,000					
	有限会社 熊谷 代表取締役 熊谷 喜一郎	3,940,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	3,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年8月18日	空調衛生設備工事	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,015,000	令和5年8月18日	令和6年1月25日	白河市 東下野出島字 髪内 地内	小野田小学校の給食調理室:エアコン1台設置		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。