

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称 南湖公園南西側園路照明実施設計業務委託
 担 当 課 名 都市計画課
 入 札 執 行 日 令和 7年 5月 8日
 入 札 場 所 白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74902号	株式会社 オオバ 福島支店 支店長 越 康匡	8,300,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	7,450,000	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所 長 木崎 宗之	7,370,000
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所 長 木崎 宗之	6,700,000					
	ランドブレイン 株式会社 郡山事務所 事務所長 大屋 裕一	6,900,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 内藤 信悦	7,690,000					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所 長 板垣 敬彦	8,440,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年5月12日	土木設計	福島県郡山市虎丸町16-3 株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所 長 木崎 宗之	7,370,000	令和7年5月12日	令和7年9月11日	白河市 南湖 地内	照明設置実施設計 L=400m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。