

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 大谷地長坂線道路改良舗装工事

担当課名 道路河川課

入札執行日 令和 7年 5月 22日

入札場所 5階 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第72101号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	失格		275,330,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	278,682,800
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	失格				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	失格				
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	失格				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則		253,348,000			
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	失格				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	失格				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也		267,700,000			
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	失格				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

72101

(単位:円)

仮 契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和7年5月26日			278,682,800	白河市議 会の議決を 得た日から	令和8年6月11日		白河市 豊地桜地 地内	施工延長 L=748.0m 表層工 A=6276.3m ² 側溝工 L=1309.7m 暗渠工 L=54.4m 路床置換工 V=3900.6m ³ 擁壁工 L=99.6m 区画線工 L=1873.1m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日		福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 手 完 成 年 月 日			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。