

入札及び契約調書

工事等の名称	双石地内防火水槽設置工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 7年 7月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第75102号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	24,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	23,660,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	32,350,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	22,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	23,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年7月22日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000	令和7年7月22日	令和8年2月24日	白河市 双石坊ノ入 地内	防火水槽設置 N=1基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。