

入札及び契約調書

工事等の名称 小峰城跡東側丘陵地東端部測量設計業務委託
 担当課名 都市計画課
 入札執行日 令和 7年 7月 17日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74611号	大日本ダイヤモンドコンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹一	15,000,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	13,150,000	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	12,100,000
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 内藤 信悦	14,050,000					
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	13,000,000					
	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	11,000,000					
	株式会社 イビソク 福島営業所 所 長 本間 貴也	14,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年7月22日	測量・調査等	福島県福島市栄町6番6号 株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	12,100,000	令和7年7月22日	令和8年2月3日	白河市 郭内 地内	地上レーザ測量 A=0.12ha、UAVレーザ測量 A=0.12ha 石垣解体工事設計 N=1.0式	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 年 月 日 完 成 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。