

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業本町中央線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 7月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第78102号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,730,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	10,175,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	9,450,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	9,250,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,660,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年7月28日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	10,175,000	令和7年7月28日	令和8年1月26日	白河市 東 釜子 字 本町 地内	施工延長 L= 55. 2m 側溝 L= 80. 6m 集水桝 N= 6. 0基 上層下層路盤工A= 47. 9m2 表層工 A=123. 6m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。