

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	公園長寿命化対策支援事業 高山西公園遊具更新工事
担 当 課 名	都市計画課
入 札 執 行 日	令和 7年 8月 7日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74104号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	16,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,880,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,490,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	18,450,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	16,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	16,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年8月12日	一般土木工事	福島県白河市泉田池ノ上131番地1 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,490,000	令和7年8月12日	令和8年2月24日	白河市 新白河四丁目 地内	既存複合遊具撤去 N=1.0基 複合遊具設置 N=1.0基 張芝 A=130.0m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。